Wzor — zalgcznik nr 4
UMOWA Nr PiPR.1V.041.3.2017

zawarta w dniu ......... 2017 roku Pinczowie, pomi¢dzy Powiatem Pinczowskim z siedzibg
w Pinczowie ul. Zacisze 5, NIP 662-17-46-147 zwanym dalej Zamawiajacym, ktérego re-
prezentuje:

1. Zbigniew Kierkowski — Starosta Pinczowski

2. Ryszard Barna — Wicestarosta Pinczowski
przy kontr asygnacie Skarbnika Powiatu Anny Rézyckiej

T 13

o0 nastepujacej tresci:

§1
1. Na podstawie wynikow postepowania o zmowienie publiczne prowadzonego w trybie Zarzadze-
nia Starosty Pinczowskiego nr 8.2014 roku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamowien publicznych w Starostwie Powiatowym w Pinczowie, ktorych
wartos¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000euro, Zamawiajacy zle-
ca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac budowlanych przy zabytku nierucho-
mym — baszcie ogrodowej znajdujacej si¢ na terenie zespolu zamkowo — patacowego w
Pificzowie, na dziatce nr ewid. 139/5, potozonej przy ul. Nowy Swiat 2, polegajacych na
wykonaniu pokrycia dachowego z gontu drewnianego i ewentualnej wymianie znisz-
czonych elementow konstrukcji dachu z zachowaniem jego formy i geometrii, zgod-
nie z dokumentacja zalgczong do postepowania - zapytanie ofertowe.
§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie z przedmiotem swojej dziatalnosci gospodarczej, posiada
wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy tj. dysponuje
osobg — kierownika robot/budowy z kwalifikacjami o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446, z pdzn. zm.)
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja oraz dokonat wizji lokalnej terenu bu-
dowy i uznaje je za wystarczajgce do realizacji zamowienia.

2. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywa¢ sie be-
dzie poprzez zapisy w dzienniku budowy powierzonym przez Zamawiajacego oraz w drodze
korespondencji pisemnej dor¢czanej adresatom za pokwitowaniem.

4
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji: s
— rozpoczegcie realizacji wraz z podpisaniem umowy oraz z protokolarnym przekazaniem
placu budowy,
— zakonczenie robot w terminie nie pdzniej niz 10 pazdziernika 2017 roku.
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie ewentualnego zamoéwienia dodatkowego podwyko-
nawcom. Powierzenie wykonania zadania podwykonawcom wymaga zgody Zamawiajacego i
zawarcia pisemnej umowy zawierajacej:

— zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
— kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,
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— termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

— terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuz-
szy niz termin zaplaty Zamawiajgcego dla Wykonawcy,
— numer rachunku bankowego na ktoéry nalezy dokonac zaptaty za wykonanie zakres robot
powierzonych podwykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w termi-
nie 3 dni roboczych od jej dorgczenia. Nie zgltoszenie pisemne w terminie wyzej zakre$lonym
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy,  ktory  zawart  zaakceptowana  przez ~— Zamawiajgcego = umowe
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Uwagi mogg by¢ wniesione w terminie 3 dni od ich dostarczenia.
§6
Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat Inspektora Nadzoru dziatajgca w granicach umocowania
wynikajacego z ustawy — Prawo budowlane, w osobie..............c.ooeiiiiiiiiiiinnn,
Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem Robot / Budowy jest ................c.cc.oc.....

§7
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznio-
nym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i
do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykony-
wania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wyko-
nanie tych obowiazkow bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatlow wiasnych,
Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i sto-
sowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowla-
nych (Dz. U.2016 nr 0,poz.1570).

§8
. Cena ryczaltowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: brutto ........................ zt (stownie
zhotych: ... ) z podatkiem VAT .

Cena ryczaltowa obejmuje zamowienie podstawowe.

. W przypadku realizacji zaméwienia dodatkowego cena ryczattowa okreslona w pozycji 1 zosta-

nie powigkszona poprzez przemnozenie cen jednostkowych dla robot dodatkowych przez ob-
miar rzeczywisty.

. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcow, to Zamawiajacy ureguluje Wy-

konawcy wynagrodzenie za roboty, ktore wykonali podwykonawcy, po zlozZeniu przez nich
o$wiadczenia, iz Wykonawca uregulowal wobec nich zobowigzania za prace, ktore wykonali.

. Zaptata nastgpi jednorazowo w ciggu 14 dni liczac od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu faktury.

Nie przewiduje si¢ fakturowania czgsciowego.

. Podstawg wystawienia faktury jest protokét odbioru koncowego z kompletnymi dokumentami

odbiorowymi.
Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§9

. Po wykonaniu robdt objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru

koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

. Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zatgczy:



— dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika bu-

dowy i o$wiadczeniem, Zze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja, oraz ze teren
budowy zostal uprzatniety,

— dokumentacj¢ powykonawczg w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym o ile wystapia

zmiany w dokumentacji,

— atesty, certyfikaty i aprobaty zgodno$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze dokumentacija

3.

—

budowy
Odbior koncowy nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce i1 dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego para-
grafu.

. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpozniej w ciagu 3 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.
§10

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umo-

wy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych roboét istniejg-

ce w czasie odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania
rekojmi.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w termi-

nie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu
ogledzin. O dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym
terminem.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuni¢cie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokolarnie.

. W razie nie usuni¢cia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykona-

nych robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wy-
konawcy.
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

§11

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi; na okres 36 miesigcy na roboty budowlane.
. Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru koncowego.
. Po uptywie terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, w ciggu 14 dni dokonany bgdzie ostateczny,

odbior przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokotem.
§12

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone b¢dg kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

— za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu koncowego wynikaja-

cego z umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien op6znienia,

— za opoznienie w usuni¢ciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

brutto, za kazdy dzien opdznienia liczonego od daty wyznaczonej na usuni¢cie wad,

— za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgce-

go umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia.

— za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmio-

2.

tem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy bezzasad-
nie nie przystapil do odbioru koncowego, bezzasadnie odmawia dokonania odbioru ro-
bot lub bezzasadnie odmawia podpisania protokotu odbioru.

. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do potracenia ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogol-
nych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umow-
nych.



§13

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
przez jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakon-
czone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

— wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

— Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich po-
mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

— Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal realizacj¢ robét 1 przerwa trwa dluzej niz
jeden tydzien.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do
odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci takie-
g0 o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

— w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia;

— Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

— Wykonawca niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 7 dni roboczych usunie z placu budo-
wy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobo-
wigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporow rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany treSci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzempla-
rzu dla Zmawiajgcego i Wykonawcy.

§15
1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig :
— decyzja Swictokrzyskiego Wojewddzkiego konserwatora zabytkow nr 207A/2017 wraz z
zatacznikiem — projektem budowlanym
— oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



