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- PROJEKT -
UMOWA Nr PiPR.IV.041.5.38.2016

na wykonanie
przebudowy czsci halowej zespotu warsztatowego Zespotu Szkoét Zadowych w Pinczowie

zawarta w dniu ............... 2018 roku Rizowie, pom¢dzy Powiatem Pihczowskim z siedzila w
Pinczowie ul. Zacisze 5, NIP 662-17-46-147 zwanym jdédéenawiajacym, ktérego reprezentuije:
1. Zbigniew Kierkowski — Starosta Biczowski
2. Ryszard Barna— Wicestarosta Rczowski
przy kontr asygnacie Skarbnika Powiatu AnnyzyRikiej

a firma
wpisan, do Centralnej Ewidencji Dziataléci Gospodarczej / dziakgiym na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru glowego nr KRS ..................... s NIP zwandalej
Wykonawca, ktérego reprezentuje:

I

2

W wyniku przeprowadzonego pepbwania o udzielenie zamowienia publicznego, wigrylyzetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustaavdnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamawpeblicznych (Dz. U.
z 2017roku, poz.1579 z pid. zm.), zostata zawarta umowa rasigcej tr&ci:

§1

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roldmigowlane polegage na wy-
konaniu przebudowy czsci halowej zespotu warsztatowego Zespotu Szkot Zawowych w
Pinczowie,zadania realizowanego w ramach projelkodniesienie jakgi i efektywnsci ksztat-
cenia w szkoftach w ktérych organem prowmym jest powiat giczowski poprzez modernizacj
doposaenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogolatitszcego oraz Zespotu Szkét Zawo-
dowych”.

2. Revg?i/zacja zadania odbywaie bedzie w Pinczowie przy ul. Spotdzielcza 6, na terenie nierucho
mosci uzytkowanej przez Zespdét Szkét Zawodowych, oznaczanejwidencji gruntow nr 2/5 i
2/7; obeb08.

3. Zamawiajcy informuje, ze na realizagj przedmiotowego zadania Powiath@owski uzyskat
dofinansowanie z Regionalnego Programu OperacyjidgjewodztwaSwictokrzyskiego na lata
2014-2020, ® Priorytetowa 7 ,,Sprawne ustugi publiczne", Dzigda7.4,,Rozwa0j infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej” w ramach projektu pn.Podniesienie jakai i efektywngci
ksztalcenia w szkotach w ktérych organem prowegln jest powiat pgiczowski poprzez
modernizag}, doposaenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogdlats;cego oraz
Zespotu Szkot Zawodowychbjetego umow nr RPSW.07.04.00-26-0058/16-00 jak roverstara
sig pozyska dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacgjnayojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-20205 @riorytetowa 3 Efektywna i zielona energia; Dzida
3.3 Poprawa efektywroi energetycznej z wykorzystaniem odnawialnyaiddet energii w
sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektoealizowanych w zakresie gjokiej
modernizacji energetycznej budynkoéviyteczndgci publicznej, w ramach projektyPoprawa
efektywngci energetycznej zespotu warsztatowego w Zespdié Fawodowych w Rtzowie,
poprzez termomodernizadjwykorzystanie energii odnawialnej”.



4.

5.

No

Szczegobtowy zakres przedmiotu umowy Glag:

4.1. dokumentacja projektowa - projekt budowlamyg. (architektoniczna -,konstrukcyjna -
instalacyjna: wod.-kan, centralne ogrzewanie, wenj# i instalacje elektryczne i teletechniczne)
4.2. uzupetnienie do projektu budowlanego,

4.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych.

Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat giz dokumentagj okreslong w81pkt.4 oraz dokonat zaleca-
nej wizji lokalnej i uznaje je za wystarczeg do realizacji zamdwienia.

§2
Strony ustalaj nas¢pujace terminy:

1.1. rozpoczcie organizacji placu budowy — 28 czerwca 2018 yoku

1.2. rozpoczcia realizacji rob6t budowlanych - 2 lipca 2018upk

1.3. zakaczenie robét budowlanych — 105 dni kalendarzowyatllmia podpisania umowy,
Termin wykonania —zak@zenia robot -uwaa sk za dotrzymany, jeeli przedmiot umowy
zostanie odebrany przez Zamaweggo protokotem bezusterkowego odbioru nzjpg w
terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3.

Gotowas¢ do odbioru kdcowego Wykonawca zgtasza Zamawe@gmu na @mie, przedktadac
dokumentyokreslone w §.....pkt. ....

§3
Strony ustalaj, ze obowjzujaca ich forms wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w 8§ 1 jest wynagrodzenie ryczattowe w wysokonetto: ................ zibrutto:
............. zh, (stownie: ...l

Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi ca&avynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest

niezmienne i zawiera wszystkie koszty zméane z jego wykonaniem, organizacgzabezpiecze-

niem.

Zamawiajcy przewiduje dwie platrioi czesciowe w wysokéci po 10% wartéci calkowitej

brutto, po zakaczeniu kolejnych (lipiec, sierpi¢ mieskcy realizacji.

3.1.warunkiem uzyskania ptatéc czesciowej jest potwierdzenie Inspektora nadzoru o wyko

niu przez Wykonawgrobot o wartéci minimum je pokrywajcych,
3.2.wartas¢ robot zostanie ustalona na podstawie kosztorysravfego Wykonawcy, stanoavi
cego zaicznik do niniejszej umowy,

Koncowe rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotuowy odldzie sé na podstawie

faktury wystawionej po kicowym bezusterkowym odbiorze robét.

Termin ptatndci faktur (pgrednich i kaicowej) wynosi do 14 dni liege od daty otrzymania

przez Zamawiajcego poprawnie wystawionej faktury.

Faktury lzda ptatne przelewem na konto Wykonawcy podane naufaét

Warunkiem zaptaty faktury Kmowej przez Zamawiagego jest przedstawienie przez Wykonaw-

ce oswiadczenia podwykonawcy/ 6w bimrego/ych udziat w realizacji odebranych rob6t budow

lanych o uiszczeniu na jegol/ich rzecz zolbyaah Wykonawcy.

7.1. oswiadczenie winno hy ztozone w formie oryginatu o téei zgodnej z zalcznikiem do
umowy;,

7.2. oswiadczenie powinno ky wystawione na dzie roboczy przypadagy nie wczéniej
anizeli na nasipny dziex po podpisaniu przez strony protokotu odbioradmvego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawdéw oswiadczenia Zamawiagy, w terminie 3

dni roboczych, wygpi do podwykonawcy (podwykonawcow lub dalszych pgklsnawcow)

ktory zawart zaakceptowarprzez Zamawiacego umow o podwykonawstwo, o potwierdzenie

uiszczenia przez Wykonawaaleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshaggo

okreslonemu powyej podwykonawcy-w przypadku uchyleniae $5d obowizku zaptaty przez

Wykonawe.

9.1. Zaptata obejmuje wygtznie nalene wynagrodzenie bez natgch odsetek i jest
poprzedzona wezwaniem Wykonawcy do zgtoszenia,rmitée 7 dni roboczych od dnia
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doreczenia wezwania, pisemnych uwag dotygyzh zasadn@i bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9.2. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawczaznaczonym terminie, Zamavaey
moze:

9.2.1. dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcie|eWykonawca nie
wykaze niezasadrigi takiej zapfaty,

9.2.2. nie dokon@& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcie|eWykonawca
wykaze niezasadrig takiej zaptaty,

9.2.3. zlozy¢ do depozytu glowego kwao¢ potrzebrm na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy w przypadku istnienia zasadniczefpliwosci Zamawiagcego co do wysokai
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdsic nalezy,

10. W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty Podwykonawcy, Zamavgi@j potgca kwot
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia amedgo Wykonawcy, Zapozostad czes¢ wy-
nagrodzenia wynikagego z faktury przekazuje na jego rzecz.

§4

1. Do realizacji umowy Wykonawca wskazuje osoby:

1.1.funkcje kierownika budowy pehdibedzie ............ posiadajcaly uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalém konstrukcyjno —budowlanej ............. wydane przez

1.2.funkcje kierownika robét instalacyjnych petnbedzie ............ posiadacaly uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w zakresie siestalacji i uradzen cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych, ............. wydane przez

1.3.funkcje kierownika robot elektrycznych peénbedzie ............ posiadagaly uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w zakresie siastalacji i uradzen elektrycznych i elek-
troenergetycznych.
2. W przypadku zmiany, ktérejkolwiek z oséb ey okr&lonych Wykonawca jest zobogzany
przediay¢ Zamawiajcemu propozyegj zmiany nie péniej niz 3 dni robocze przed planowanym
terminem zmiany, wykazag, ze osobal/y wskazane do zmiany speinaymagania okrdone w
SIWZ. Zmiana musi byyzaakceptowana przez Zamaw@ggo.
3. Zamawiajcy do realizacji umowy kieruje:
1.4.inspektora nadzoru inwestorskiego brankonstrukcyjno- budowlanej posiadegj/cego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w gecsci konstrukcyjno —budowlanej
............. wydane przez .............coceeenn.

1.5.inspektora nadzoru inwestorskiego instalacji igdem cieplnych, wentylacyjnych, wodno-
kanalizacyjnych posiadggej/cego uprawnienia budowlane do kierowania rabots/w spe-
cjalngci ............. wydane przez ..........cccocveevennn.

1.6.inspektora nadzoru inwestorskiego instalacji elanych posiadagej/cego uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami w zakresie siedtalacji i uradzen elektrycznych i elek-

troenergetycznych ............. wydane przez ............cooeeenn ..
1.7.Inspektorem wiogcym jest inspektor breamg konstrukcyjno-budowlane;.
1.8.Zamawiajcy ustanawia dodatkowo ospb........... - kierownika projektu, Podniesienie ja-

kasci i efektywngci ksztatcenia w szkotach w ktérych organem proweyn jest powiat g
czowski poprzez modernizacpdoposaenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogdlno-
ksztalgcego oraz Zespotu Szkét Zawodowyda’ wykonywania praw i obowzkow przypi-
sanych Zamawiggemu za wygczeniem praw do zmiany postanowi@niejszej umowy.

§5

1. Zamawiagcy jest zobowjzany do:

1.1. przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wzazzyskan decyzjp o pozwoleniu
na budow,
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1.2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
1.3. dokonanie zgloszenia rozpecia robot budowanych i powierzenie dziennika budowsta-
nowienia nadzoru inwestorskiego,
1.4. ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
1.5. terminowego przyspowania do odbioru robét budowlanych,
1.6. terminowej zaptaty wynagrodzenia nalego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umo-
wy.
2.  Zamawiajcy jest zobowgzany do odbioru:
2.1. robdt ulegajcych zakryciu, zanikaggych i czsciowych.
2.1.1.odbioréw robdt ulegafych zakryciu i zanikagcych oraz cgsciowych dokonuje w imie-
niu Zamawiagcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
2.1.2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonaogjoty budowlanej bez uprzed-
niej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wylkera, ma obowizek umaliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenial&proboty budowlanej zanikgjej
lub ktéra ulega zakryciu.
2.1.3.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbiafiogzonych przez Wykonawao-
b6t zanikajeych i ulegajcych zakryciu niezwtocznie i potwierdza odbiér rolbdpisem
do dziennika budowy.
2.2. odbioru kaicowego catéci robot :
2.2.1.0dbiér kaicowy nasgpuje po wykonaniu cakgi przedmiotu zamowienia aitggo niniej-
Sz3 umowy potwierdzonego wpisem Inspektora w dzienniku bugow
2.2.2.gotowa¢ do odbioru kécowego Wykonawca zgltasza Zamaw@mu na gimie. Do
odbioru kaxcowego przedktada nagujace dokumenty: dziennik budowy, dokumengacj
powykonawcz wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikait aprobatami
technicznymi, wynikami bada
2.2.3.0dbidr kacowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udzial®ewgnionych przedsta-
wicieli Zamawiajcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego iwganionych
przedstawicieli Wykonawcy w tym podwykonawcow pragziale ktorych wykonat
przedmiot Umowy,
2.2.4.z czynndci odbioru edzie spisany protokdt odbioru robét zawigryj wszelkie ustale-
nia dokonane w toku odbioru,
2.2.5.jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone wady to Zmawigly odbioru
moze odmowé odbioru jeeli przedmiot umowy édzie wykonany niezgodnie z projek-
tem i zasadami wiedzy technicznej, obgemjacymi przepisami lub wadydla na tyle
istotne,ze obiekt nie bdzie st nadawat do zytkowania,
2.2.6.jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone usterki i niedorébki w protoko-
le odbioru zawarty zostanie ich wykaz z terminaghi iisungcia,
2.2.7.za dokonany uznajeesbdbiér bezusterkowy. Protokét z bezusterkowegdardbstanowi
podstaw wystawienia przez Wykonawdaktury za przedmiot umowy.

§6
1. Do obowizkdéw Wykonawcy naley:

1.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacpjektovs, STWIOR, z obowizujs-
cymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczagdi z Prawem budowlanym, wraz z
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przepisami wykonawczymi, zgodnie z aktualnym pomm wiedzy technicznej, nalga sta-
ranndcia, przez osoby posiadgje wymagane kwalifikacje i uprawnienia

1.2. przegcie terenu budowy na czas realizacji i ponoszedmowiedzialnéci prawnej na przej
ty teren, w tym odpowiedzialdoi za szkody wyrgdzone podczas wykonywania przedmiotu
umowy wtasnym dziataniem, osobom trzecim na teréoi@owy w stopniu catkowicie zwal-
niajacym od odpowiedzialriei Zamawiajcego,

1.3. opracowanie planu BIOZ,

1.4. prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika dwyl zgodnie z ustaavPrawo Bu-
dowlane,

1.5. wspotdziatanie z powotanym przez Zamawiggo inspektorem nadzoru inwestorskiego, re-
spektowanie zaleéewpisanych do dziennika budowy lub przekazanychmej formie pi-
semnegj ,

1.6. dbala¢ o przestrzeganie przepisow ochramgdowiska, w tym gromadzenie i segregowanie
odpaddéw powstatych w trakcie realizacji rob6t. Wiykavca ponosi peinodpowiedzialnéé
za naruszenie przepiséw dotycygch ochronysrodowiska na terenie budowy i na terenie
przylegltym do terenu budowy. Wszelkie kary zzéne z zanieczyszczenignodowiska oraz
niewtaciwym postpowaniem z odpadami ol¢hjg Wykonawe.

1.7. przygotowanie dokumentacji odbiorowej- obejgugj min .dokumenta¢j powykonawcz
wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikaitaaprobatami technicznymi,

1.8. uporadkowanie terenu budowy po zalazeniu robot, w terminie 3 dni roboczych od dnia
podpisania protokotu odbioru.

2. Wykonawca zobowdzuje sé wykona& przedmiot umowy z materialtdw wiasnych, stgsujnate-
riaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu, do stosowania w buidomie, posiadajce deklarag
zgodndci lub certyfikat zgodngxi z Polsky Normy, polsly aprobad techniczi, polskimi specyfi-
kacjami technicznymi lub norminnych Pastw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, wzghnie aprobat techniczg oraz certyfikat na znak bezpiedséva dla materiatow,
ktére tego wymagaj

§7

1. Wykonawca jest zobowzany informowd Zamawiagcego o0 wszystkich problemach lub
okolicznaciach, ktore mogimie¢ wptyw na jakd¢ i termin wykonania przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca lub podwykonawca zoba@zany jest na czas realizacji zamowienia zatréidiai
podstawie umowy o pracw wymiarze pelnego etatu, wszystkie osoby wykeceijroboty
budowalne w zakresie zamowienia. Obgeek powy:szy dotyczy take podwykonawcow.

2.1 kazdorazowo naadanie Zamawiajcego, w terminie nie krotszymmnv dni, Wykonawca/
podwykonawca zobowkany jest do przedienia listy pracownikdw wraz kopiami uméw o
prag o0s6b wykonujcych roboty budowalne w zakresie przedmiotowego &eiemnia.
Dokumenty, powinny zosté zanonimizowane w sposob zapew:igj ochrog danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie ofoyjcymi przepisami
dotyczicymi ochrony danych osobowych. kni nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji, data zawarcia umowy, rodzaj umowyragpi wymiar etatu powinny
by¢ mazliwe do zidentyfikowania.

2.2 nieprzedtgenie przez Wykonawecdokumentéw potwierdzggych kedzie traktowane jako
niewypetnienie obowdzku zatrudnienia pracownikowéwiadczcych czynnéci na
podstawie umowy o prac
2.3. Zamawiajcy jest upowaniony do kontroli oséb realizagych — pracownikéw Wykonawcy
/podwykonawcy poprzez sprawdzeniesamdci tych osob.
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2.4. W przypadku uzasadnionychatpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe, Zamawiagcy maze zwrOct sie 0 przeprowadzenie kontroli przez
Paxstwowy Inspekcg Pracy.

§8
Wykonawca éwiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy korzysta¢didie z
podwykonawstwa poprzez powierzenie wykonania zakopésanego w ofercie tj.:
Powierzenie wykonania rob6t budowlanych dlaaych niniejsz umows podwykonawcy
wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy o podwykonawsintoybie okrglonym przepisami
ustawy pzp tzn. przedienia Zamawiajcemu projektu umowy o podwykonawstwo, po jego
akceptacji — powiadczonej za zgodidé kopii umowy o podwykonawstwo.
2.1. Zamawiajcy ma prawo zglosi pisemne zastrzenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, projektu zmiany umowy oraz sprzedav umowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania w przypadkach n/wymoieych:.
2.2. w przypadku nie zgtoszenia w terminie w/ ckomym pisemnych zastrzen do projektu
umowy / do projektu zmiany umowy lub sprzeciwu doowy o podwykonawstwo, strony
uznap, ze Zamawiajcy zaakceptowat projekt umowy.
2.3. podwiadczor za zgodn& z oryginalem, kogi umowy o podwykonawstwo, o f@
zgodnej z zaakceptowanym projektem umowy, Wykonajesh zobowdzany przedtayé
Zamawiagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
2.4. Zamawiagcy ma prawo zgtoszenia zastieg /sprzeciwu w przypadku umowy o
podwykonawstwo w przypadku:
2.4.1. uzalenienia wyptaty podwykonawcy od zaptaty przez Zansgeego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy,
2.4.2. terminu zaptaty podwykonawcy diseym ni 30 dni., od dnia deczenia Wykonawcy
faktury/ rachunku, podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowzany przedtoy¢ Zamawiajcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
kopi umowy, ktérej przedmiotemy sistugi lub dostawy, z wykzeniem umow, ktorych wagé
jest mniejsza i 0,5% wartéci umowy. W przypadku gdy w/w umowie termin zaptdgt
diuzszy niz 30 dni Zamawiajcy wezwie Wykonawg do doprowadzenia do zmiany umowy, pod
rygorem kary umownej.
Umowa o podwykonawstwo musi spelhizastpujace wymagania:

4.1.
4.2.
4.3.

Zapisy umowy nie magnarusza postanowigé niniejszej umowy,

przedmiot zamowienia (zakres prac) musi pyecyzyjnie okréony,

termin wykonania umowy przez podwykonawausi umaliwia¢ zakaczenie wykonania
robét przez Wykonawew terminie okrélonym w niniejszej umowie,

4.4. wynagrodzenie za roboty wykonywane przez podwykagawowinno by okreslone

precyzyjnie,

4.5. umowa o podwykonawstwo hie mezawiera postanowie:

45.1. uzaleniajgcych wyptat wynagrodzenia dla podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiagcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

4.5.2. zabezpieczenie naltego wykonania umowy przez podwykonagw@owinno by
wnoszone w formie zgodnej z ustaRrawo Zamowig Publicznych,

4.5.3. termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przevadgi w umowie O
podwykonawstwo nie nie by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy,
faktury potwierdzajcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowjan

W przypadku zgtoszenia przez Zamawtggo zastrzeen do projektu umowy/ do projektu

zmiany umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonavestykonawca, podwykonawca

zobowpgzany jest do przedienia Zamawiaicemu uzupetnienia, uwzgliniajgcego w caléci
zgtoszone zastrzenia lub sprzeciw w terminie 3 dni roboczych odadich przekazania przez

Zamawiajcego.
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6.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sé w trakcie postpowania o udzielenie zaméwienia, Wykonawca jestwolany
do wykazania Zamawiagemu, & proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki oklene w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamawpeiblicznych w
stopniu nie mniejszym niwymagane w trakcie pagtowania o udzielenie zamowienia.
Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy agarzgody Zamawigfego wyraonej

na pgmie pod rygorem nieveaosci takiej zmiany.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dgdania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy ziaenia stosownegos$wiadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizerjsci
zamoOwienia olgitego niniejsgz umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawca ponosi wobec Zamawjeggo petn odpowiedzialné za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowvgzany jest nazadanie Zamawiacego udziei mu wszelkich informacji
dotyczcych Podwykonawcow.

Powyzsze zapisy stosujeesbdpowiednio do uméw o dalsze podwykonawstwo.

§9
Okres gwarancji igkojmi na przedmiot umowy ustalagsna ....... miesjcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku wysipienia usterek w okresie trwanigkojmi Wykonawca zobowgzuje s¢ do
przystgpienia do ich usugcia w cagu 7 dni licac od daty powiadomienia przez Zamaweggo
w formie pisemne;j.
Termin usungcia usterek okeéd Zamawiapcy w uzgodnieniu z  Wykonawc
i Uzytkownikiem.
Z czynndgci usungcia usterek Wykonawca spadzi protokét podpisany przez Adtkownika
potwierdzagcy skuteczné usunicia usterki i przekae go niezwlocznie Zamawigjemu.
Przed uptywem ustalonego w umowie okregkojmi nasapi odbior ostateczny may na celu
ustalenie stanu robét i stwierdzenie ugaia wad z okresuckojmi i spisany bdzie z tej czynno-
$ci protokot z przegidu.

§10
Tytutem zabezpieczenia najgego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zavesnc
umowy kwot zabezpieczenia w WYSOMD e ziotych
(StoWNi€:....oeeieiiiee e atoh) — t. 10% wynagrodzenia brutto z oferty,

w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawmd@aien Publicznych.

Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia ngleego wykonania umowy nagti w terminie 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go pzamawiajcego za nalg/cie wykonany.
Zwrot pozostalej agci zabezpieczenia (30 %) ngsit w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia ndkgo wykonania umowy w formie innejzni
pienkzna, to w razie wydienia s¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezailee od
przyczyny takiego wydlenia, Wykonawca zobowiany jest do przedhenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia najgego wykonania umowy oraz dazenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wgkinumowy nie piniej niz w dniu
uptywu terminu wanosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie knzabezpieczenia w
gotowce.

§11
Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne za:

1.1. op&nienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysé&io0,1% wynagrodzenia za idy

dzien op&nienia,
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1.2. opd&nienie w usuriciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancjkoimi w wysokdaci
0,05% wynagrodzenia za i@y dziex op&nienia, licac od uptywu terminu wyznaczonego
na usunjcie wad czy usterek,

1.3. odsgpienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn zatleych od Wykonawcy
w wysokdaci 10 % wynagrodzenia,

1.4. nieprzedigenie  przez  Wykonawc do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokaci 0,5% wynagrodzenia zaxdy przypadek nieprzedienia,

1.5. nieprzedigenie przez Wykonavecpaswiadczonej za zgodié z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysai® 0,5% wynagrodzenia, za i@y przypadek
nieprzediaenia,

1.6. brak zaptaty lub nieterminaw zaptat wynagrodzenia nakl@ego podwykonawcy - w
wysokasci 1% wynagrodzenia naleego podwykonawcy, za kdy przypadek braku zapfaty
lub nieterminowej zaptaty;

1.7. nieprzedigenie przez Wykonavec lub podwykonawe dokumentéw, potwierdzagych
zatrudnienie o0s6b na podstawie umowy o @ragv wysokdci 0,5% nalenego
wynagrodzenia za kdy dzier braku w/w dokumentow,

1.8. wykonywanie czynn&i — roboty budowlane, przez ogobie zatrudniogn na podstawie
umowy o prae, —w wysokéci 0,5% nalenego wynagrodzenia zaidy przypadek.

1.9. Suma kar umownych naleych od Wykonawcy nie nie przekrocz§ 25% wynagrodzenia.

1.10. Termin zaptaty nalnosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dniagzenia noty
ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu nahezzostas odsetki ustawowe za
op&anienie.

2. W przypadku powstania szkody, Strony #najprawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszapcego wysoké kar umownych do wysokoi rzeczywicie poniesionej szkody.

3. Zamawiajcy maze dokona potmcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opfnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktagajtasciwe cswiadczenie.

4. Powyzsze zasady dotygzakze dalszych podwykonawcow .

§12
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w agu 14 dni od zaistnienia g
wymienionych okolicznéci:
1.1. Wykonawca nie rozpoggwykonywania rob6t budowlanych wagju 7 dni od dnia przekaza-
nia terenu robot,
1.2. Wykonawca nie realizuje z przyczyredeych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa diuzej niz 7dni, chybaze przerwa jest uzasadniona technologicznie,
1.3. suma kar umownych przekroczyta kw@5 % wynagrodzenia,
1.4. nieprzedigenia naleytego zabezpieczenia umowy,
1.5. w razie bezskutecznego uptywu terminu na przegdie Zamawiajcemu dokumentéw po-
twierdzapcych zatrudnienie os6b na umpw prae,
2. W wypadku odsjpienia od umowy strony oboywdujg hastpujace zasady:

2.1. w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaggapo spo-
rzadzi inwentaryzagj robét, wg stanu na dziedstpienia,

2.2. w razie, gdy Wykonawca nie spadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1, Zamajyy
moze powierzy sporadzenie inwentaryzacji innej osobieadaé zwrotu od Wykonawcy kosz-
tow poniesionych z tego tytutu,

2.3. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym,

2.4. koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi \Wakaa, jeeli odstpienie od umowy na-
stepuje z przyczyn leacych po jego stronie,

2.5. w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwamptiot, w sytuacji okrdonej w pkt2.3
Zamawiajcy maze powierzy wykonanie zabezpieczenia innej osobigdat zwrotu od Wy-
konawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.
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2.6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawcy giaguje wynagrodzenie za roboty bu-
dowlane wykonane do dnia oglstenia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umawaz innymi
warunkami umowy.

2.7. Zamawiajcy maze dokond potrcer naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych powyej wraz z odsetkami ustawowymi za apienie z wynagrodzenia Wyko-
nawcy.

2.8. Odstpienie od umowy powinno nagli¢ na pémie pod rygorem niewaosci i zawierd uza-
sadnienie.

§13
1. Zamawiajcy cdwiadcza, t przewiduje maliwos¢ zmian umowy w stosunku do e oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zalae
1.1.W zakresie kierownika budowy, za zgodamawiajcego wyraona na psmie, akceptujca
kandydata.
1.2.W zakresie podwykonawstwa za uprzedrgod; Zamawiajcego:

8§14

1. W sprawach nieuregulowanych umpwmap zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo ZamowiePublicznych.

2. Ewentualne spory mage powsté na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygareldprzez gd
miejscowo wiaciwy dla Zamawiajcego.

3. Integralry czes¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zanehia, oferta Wykonaw-
cy , umowa konsorcjum.

4. Umowe sporadzono w dwdch jednobrzggych egzemplarzach, po jednym dlazdkgj ze Stron
Umowy.

5. Zalgczniki do umowy stanowi

WYKONAWCA : ZAMAWIAJ ACY:

Zalgcznik nr xxxx do umowy N PiPR.IV.041.5.38. 201& dnia ..................... na
wykonanie przebudowy czsci halowej zespotu warsztatowego Zespotu Szkét Zadowych
w Pinczowie

Zamawiajcy: Powiat Phczowski , ul. Zacisze 5 28-400fezow
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
| DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY/

Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatefd robét na rzecz Wykonawcy
w okresieod ................. (o [0 T

Oswiadczam niniejszymze otrzymatemwymagalnewynagrodzenie za zakres robot ob-
jety moja faktug nr ............... Z dnia ..........wystawiory Wykonawcy.

Zaptata powyszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze msacwynikajce z
wykonania zakresu robot okienego w przytoczonej fakturze i protokole odbiazg-
sciowego robot.

Jednoczénie cgswiadczam,ze na w/w zadanizatrudniam / nie zatrudniam (*Jalszych

podwykonawcow.

(piecz¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciBladwykonawcy)

plecz¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciglgkonawcy)

*- niepotrzebne skidi ¢
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