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PiPR.IV.041.4.2019 

ZMIANA TREŚCI NR 1
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO 
NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE
 



W treści SIWZ oznaczonej znakiem PiPR.IV.041.4.2019  zamieszczonej wraz z ogłoszeniem dnia 21 lipca 2020 roku  wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się zapis części IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU – pkt. 2.2.3 dot. zdolności technicznej lub zawodowej dot. wykonanych robót    w sposób następujący:
Wyrażenie : 
· „ 2-ch zadań  polegających na wykonaniu robót zbrojarsko–betoniarskich o wartości minimum  100 000,00 zł brutto każda,”
Zastępuje się wyrażeniem:
· „ 2-ch zadań  polegających na wykonaniu robót zbrojarsko–betoniarskich o wartości minimum  50 000,00 zł brutto każda,”
2. Zmienia się zapis części X OSWIADCZENIA I DOKUMENTY  WYMAGANE OD WYKONAWCÓW – pkt. 2. Wykaz dokumentów ppkt.2.1 dot. wykaz minimum 2-ch wykonanych robót budowlanych  w sposób następujący:
Wyrażenie : 
· „ 2-ch zadań  polegających na wykonaniu robót zbrojarsko–betoniarskich o wartości minimum  100 000,00 zł brutto każda,”
Zastępuje się wyrażeniem:
· „ 2-ch zadań  polegających na wykonaniu robót zbrojarsko–betoniarskich o wartości minimum  50 000,00 zł brutto każda,”

Zatwierdził: 
WICESTAROSTA PIŃCZOWSKI          RYSZARD BARNA 
Pińczów     20   lipiec 2020  roku

Sporządził:    MAŁGORZATA DYMEK


Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów
 Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie”
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Projekt:
 „Budowa  wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie”
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